
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro

procedimiento

Objeto de contratación

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

Nivel de restricción

Compra regional - Nivel de

restricción

¿Es una adquisición planeada?

ADM/SS Combustible institucional 2do. Trimestre 570,000DOP

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Abrir ofertas

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 ­ Simultáneo ­ (1) 

Aprobación

Usuarios
Aprobadores ::
Usuarios
Aprobadores

 

Información general 

Información general

CNCCMDL-CCC-CP-2019-0003

Compra de Combustible institucional Abril-Diciembre 2019

Compra de Combustibles institucional correspondiente al periodo
Abril- Diciembre del 2019.

Sí No

Información del contrato

Bienes  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

1 Años  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la

localización del contrato?
 

Provincia  

OZAMA O METROPOLITANA  

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

Nombre Valor del presupuesto

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 04/03/2019 12:04 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase



¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Id único

Zona horaria

Fecha de publicación del aviso de

convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares, Enmiendas

y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas y

Ofertas Económicas

Apertura de la

Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluación

de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores o

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación de

Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas

Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel

Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del contrato

Plazo de validez de las ofertas

Limitar este proceso a Mipymes

Sí No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.597319  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

24 minutos para terminar (06/03/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

 

4 días para terminar (11/03/2019 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

 

5 días para terminar (12/03/2019 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (13/03/2019 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (13/03/2019 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (13/03/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (14/03/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (14/03/2019 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

12 días para terminar (18/03/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

12 días para terminar (18/03/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

14 días para terminar (20/03/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

14 días para terminar (20/03/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

15 días para terminar (21/03/2019 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

15 días para terminar (21/03/2019 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

21 días para terminar (27/03/2019 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

23 días para terminar (29/03/2019 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

23 días para terminar (29/03/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

1Años

Mipymes

Sí No *  



¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Permitir las visitas al lugar de las

obras?

Definir lotes

¿Editar configuraciones

avanzadas?

Definir un modelo de evaluación

para este procedimiento

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Lotes

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Los despachos de combustibles se harán mensualmente

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

2.1    ADM/SS Combustible institucional Abril Diciembre 2019 -

    
Subtotal

1,710,000.00

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de combustibles 500.00 1,710 UD 500 855,000.00

     2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de combustibles 300.00 1,710 UD 300 513,000.00

     3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de Combustibles 200.00 1,710 UD 200 342,000.00

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del procedimiento 

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.



Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y
objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

certificado de apropiacion 39-2019.PDF certificado de apropiacion 39-2019.PDF Certificado de Apropiación
Presupuestaria

Descargar Detalle

Pliego de Condiciones Combustibles
Abril-Diciembre.docx

Pliego de Condiciones Combustibles
Abril-Diciembre.docx

Pliego de Condiciones Descargar Detalle

Especificaciones Técnicas
Combustibles .docx

Especificaciones Técnicas
Combustibles .docx

Especificaciones/Ficha Técnica Descargar Detalle

Solicitud Combustible Abril Diciembre
2019.PDF

Solicitud Combustible Abril Diciembre
2019.PDF

Solicitud Compra o Contratación Descargar Detalle

Acta de aprobacion de
procedimiento.PDF

Acta de aprobacion de
procedimiento.PDF

Acto Administrativo de Inicio de
Procedimiento

Descargar Detalle

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  

1

2

3

4

5



Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del
trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Jurada

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación

Presupuestaria:

Valor total del presupuesto

2.3.7.1.01 1,710,000.00
DOP

6

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Funcionamiento  

Fuente general  

 

39-2019  

certificado de apropiacion 39-2019.PDF - Certificado de Apropiación
Presupuestaria 

 

1,710,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor

  Configurar




