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de transparencia climatica (mntc), incluyendo el componente para el monitoreo, reporte y verificacion "
de las acciones de mitigacion (mrv) y la adecuacion para la inclusién del componente m&e la repiblica "
dominicana”

CONTRATO PARA EL DISENO Y CREACION DE PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC), INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREO, REPORTE
Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL
COMPONENTE M&E LA REPUBLICA DOMINICANA”, PROCEDIMIENTO CNCCMDL-CCC-CP-2025-0003

Contrato No.:0007-2025

ENTRE: De una parte, el CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO, creado mediante Decreto No. 601-08, dado por el Poder Ejecutivo en fecha veinte (20)
del mes de septiembre del afio Dos Mil Ocho (2008), RNC No. 430-07487-1, con oficinas y domicilio institucional
en la Av. 27 de Febrero esquina Alma Mater, No. 228, 7mo. nivel, Torre Friusa, La Esperilla, Santo Domingo, Distrito
Nacional, Republica Dominicana, debidamente representada por su Vice-Presidente Ejecutivo MAXIMILIANO
RABELAIS PUIG MILLER, dominicano, mayor de edad, casado, sociélogo, provisto de la Cédula de Identidad y
Electoral No.001-0170363-5, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara EL CONSEJO; y
la otra parte, la empresa SYSMART, SRL, RNC No. 1-31-40115-5, RPE 61297, con domicilio social en la Avenida
27 de Febrero No.668, Renacimiento, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, representada por
el sefior EDUARDO JOSE CASANOVA PATINO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
y electoral No. 001-1204345-0, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Replblica Dominicana,
quien para todos los fines y consecuencias legales del presente contrato se denominara EL CONSULTOR; se ha
pactado de manera libre y voluntaria, asi como, bajo fe del juramento, lo que a continuacion se procede a expresar:

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacién contenida en la
Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del Dos Mil Seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Seleccion la Licitacion Publica Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que Comparacion de
Precios: “Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este
proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de servicios
y obras menores”

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se
determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del Procedimiento a aplicar en un proceso de
compra o contratacion.

POR CUANTO: A que la resolucién PNP-01-2025, de fecha dos (2) de enero del af

expedida por la Direccion General de Contrataciones Publicas, establece los umbrales para la determinacion de los
procedimientos de seleccion a utilizar en las contrataciones de bienes, servicios, y obras durante el afio Dos Mil
Veinticinco (2025).

POR CUANTO: A que la referida Resolucion establece que el monto desde RD$1,860,642.56 hasta
RD$5,644,812.73, la compra o contratacion de servicios debera realizarse mediante Comparacion de Precios.
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POR CUANTO: El dia veinte (20) de marzo del afio dos mil veinticinco (2025), mediante comunicacion No.ONMDL-
0019-025, de La Directora Técnica del CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO
DE DESARROLLO LIMPIO solicité a la Directora Administrativa y Financiera, la contratacién de servicio de
asesoria PARA EL DISENO Y CREACION DE PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC), INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREO, REPORTE
Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL
COMPONENTE M&E LA REPUBLICA DOMINICANA”,

POR CUANTO: El dia siete (7) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), EL CONSEJO _convoco al proceso de
Comparacion de Precios CNCCMDL-CCC-CP-2022-0003, para el “PARA EL DISENO Y CREACION DE
PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC),
INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES
DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA
DOMINICANA”.

POR CUANTO: Que hasta el dia dieciséis (16) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), estuvieron disponibles
para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas, la emision de circulares y enmiendas para la
referida Comparacién de Precios, para el “DISENO Y CREACION DE PLATAFORMA EN LINEA PARA EL
MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC), INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL
MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION
PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA DOMINICANA", PROCEDIMIENTO
CNCCMDL-CCC-CP-2025-0003.

POR CUANTO: Que el dia dieciséis (16) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), conforme al cronograma de
actividades, se procedio a apertura de las Ofertas, Técnicas “Sobre A”, contentivo de las Propuesta Técnica y
Econdmica del Oferente participante en la COMPARACION DE PRECIOS para el “DISENO Y CREACION DE
PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC),
INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES
DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA
DOMINICANA”, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Pablico actuante.

POR CUANTO: Que el dia diecisiete (17) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), se procedi6 a notificar a los
Oferentes que habian quedado habilitados para la apertura y lectura de las Propuestas Econémicas “Sobre B, por
separado y en la fecha indicada en el cronograma.

POR CUANTO: Que el dia Veinte (20) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), los peritos procedieron a las
evaluaciones de los Sobres “A” y “B”, mediante informes separados de cada sobre, contentivos de la Propuesta
Técnica y Econdmica del Gnico Oferente participante que cumplio con todos los requerimientos, segin establece el
acta de habilitacion y la recomendacion al comité de compras.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas, el Comité de Compras
y Contrataciones de EL CONSEJO, mediante ACTA CCC-CP-NO. 03-2025, de fecha veintisiete (27) del mes de
mayo del afio dos mil veinticinco (2025), le adjudicé a EL CONSULTOR el Contrato para el “DISENO Y CREACION
DE PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC),
INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREOQ, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES
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DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA
DOMINICANA”.

POR CUANTO: A que el dia veintisiete (27) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), el Comité de Compras y
Contrataciones de EL CONSEJO, mediante Resolucion No.03-2025, procedi6é a la notificacion del acta de
adjudicacion y requerirle la poliza de fiel cumplimiento.

POR CUANTO: En fecha dos (2) de Junio del afio dos mil veinticinco (2025), EL CONSULTOR constituy6 la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto total adjudicado, mediante péliza de
seguro del SEGURO PATRIA, Péliza No. FIA-1-3119-908272 d/f 2 de junio 2025, en cumplimiento a la disposicion
del Articulo 112, del Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de
septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del presente contrato.
ARTICULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que se
expresa a continuacion:

El Contrato: El acuerdo firmado y celebrado entre LAS PARTES, para la ejecucion del servicio, incluidos todos los
anexos de este, asi como todos los documentos incorporados mediante referencia en los mismos.

EL CONSULTOR: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del Contrato.

El Gobierno: El gobierno de la Republica Dominicana.

Entidad Contratante Entidad que realiza la contratacion.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Términos de Referencias (TDR): Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la
Entidad Contratante para la prestacion del servicio de consultoria.

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y EL CONSULTOR reconoce
cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Organizacion y Metodologia.

c) Presentacion y Personal.

d) La Cotizacion.
e) Curriculum Vitae.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONSULTOR se compromete a brindar sus servicios de consultoria para el “DISENO Y CREACION DE
PLATAFORMA EN LINEA PARA EL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC),
INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA EL MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES
DE MITIGACION (MRV) Y LA ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA
DOMINICANA”, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones
especificas y sus anexos. o . Z}
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ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por el DISENO Y CREACION DE PLATAFORMA EN LINEA PARA
EL MARCO NACIONAL DE TRANSPARENCIA CLIMATICA (MNTC), INCLUYENDO EL COMPONENTE PARA
EL MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE MITIGACION (MRV) Y LA
ADECUACION PARA LA INCLUCION DEL COMPONENTE M&E LA REPUBLICA DOMINICANA, objeto de este
Contrato, asciende a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS CON 00/100 (RD$2,356,460.00), desglasado de la siguiente forma: un subtotal de un millon
novecientos treinta y dos mil doscientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100 centavos
(RD$1,932,297.00) y un ITBIS ascendente a doscientos treinta y un mil ciento veinte pesos dominicanos con 00/100
centavos (RD$424,163.00).

PARRAFO [: La remuneracion percibida por EL CONSULTOR al amparo del presente articulo, constituye la tinica
remuneracion en relacién con el alcance de este contrato o a los servicios de EL CONSULTOR, el(la) cual no podra
exigir ninglin pago adicional por ningin concepto en relacién con las actividades amparadas por este contrato o en
cumplimiento de sus obligaciones.

ARTiCULO 5.- FORMA DE PAGO.

El pago seré realizado en pesos dominicanos recibidos a satisfaccion los suministros objeto del presente contrato.

El pago sera realizado con posterioridad a la entrega verificada y aprobada, del servicio contratado, segun se indica
a continuacion:

Actividades y Productos Porcentaje de pago
Firma del Contrato y Entrega del Plan de Trabajo 20%
Ampliacion y mejora para la inclusion de componentes faltantes para el sistema 30%

nacional de transparencia climatica.
(Diagnéstico y andlisis de la plataforma on-line existente)

Capacitaciones institucionales clave de la gobernanza climatica en el uso de la 20%
herramienta. (Entrenamiento en el uso de la plataforma)

Estrategia de divulgacion y socializacion de la herramienta con los actores claves
para la ejecucion (Elaboracion de guias, manuales y procedimientos para el registro de
datos a las instituciones miembros del CNCCMDL)

Disefio y Creacion de Plataforma en linea para el Marco Nacional de Transparencia
Climatica (mntc), incluyendo el componente para el monitoreo, reporte y 30%
verificacién de las acciones de mitigacion (mrv) y la adecuacién para la inclusion
del componente m&e de la Republica Dominicana, para su divulgacion y difusion.
(Diagramacién para publicacion e impresién de documento final)

Total 100%

ARTICULO 6.- IMPUESTOS.

b/

EL CONSULTOR no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
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El Consultor se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a més tardar quince (15) dias después
de suscrito el presente contrato y deberad entregarla totalmente terminada y a satisfaccion del CONSEJO
NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO en un plazo de doce
(12) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

La vigencia del contrato sera de diez (10) meses contados a partir de la suscripcion del presente contrato.

ARTICULO 8.- NORMAS DE CUMPLIMIENTO.

EL CONSULTOR realizar4 los servicios y cumpliréa sus obligaciones establecidas bajo este contrato con diligencia,
eficiencia y economia, conforme a las normas y practicas generalmente aceptadas para este género de trabajo.
Asi mismo, empleara métodos ortodoxos de administracion y técnicas y utilizaré la tecnologia avanzada mas
adecuada durante el desempefio de sus funciones. EL CONSULTOR actuara en todo momento como asesor fiel
con relacion a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyara y resguardara los
intereses de EL CONSEJO cuando esté tratando con otros contratistas o terceras personas.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni EL CONSEJO ni EL CONSULTOR seran responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su
ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que escape al control de
una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa
pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y ofras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e
inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser
extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de
la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no
sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

y la parte afectada haya tomado todas Ias precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con
el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONSULTOR no cumple con el cronograma de entrega,
EL CONSEJO extender el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONSULTOR no pudo cumplir,
debido Unicamente a esta causa. )
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Si EL CONSULTOR dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado,
se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacion con la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONSULTOR no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo
de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrén inalterables hasta la finalizacion
del contrato.

ARTICULO 11.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR,

EL CONSULTOR ejecutara y concluira el servicio objeto del presente contrato y subsanara cualquier deficiencia
de los mismos identificadas por EL CONSEJO con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de
las disposiciones del Contrato.

EL CONSULTOR respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.
Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacion de los servicios

contratados, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un contrato de esta naturaleza, deberan ser
obtenidas por EL CONSULTOR.

ARTICULO 12.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad total por el fiel y debido cumplimiento de entrega de la plataforma en
linea contratada, durante el periodo de los doce (12) meses.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR ejecutara el presente Contrato conforme se describen en ios Términos de Referencia, que
ademas indica la vigencia del mismo.

ARTICULO 14.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONSULTOR hace formal entrega de una garantia
bancaria o una péliza de seguros a favor de EL CONSEJO, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del
Reglamento de Aplicacion de La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre

—)rfr/fﬁmmw%mmwmmﬁmWWoncesmnes aprobado mediante el Decreto
543-12, de fecha seis (06) de septiembre del Dos Mil Doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por cuatro
(4%) del monto del Contrato el cual es por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 (RD$2,356,640.00) y cuya garantia asciende a la suma de
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 CENTAVOS (RD$94,258.40),
mediante péliza de seguro, con la compafiia SEGURO PATRIA, Péliza No. FIA-1-3119-908272 d/f 2 de junio 2025.
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PARRAFO I: Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan en perjuicio de EL CONSEJO
en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto
de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 15.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EL CONSEJO se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONSULTOR
concluya con el suministro contratado.

ARTICULO 16.- IMPUESTOS.
EL CONSULTOR no estaré exento de ninglin pago de impuestos en virtud del presente Contrato y por tanto sera
el tnico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 17.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales,
relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir
por EL CONSULTOR para la ejecucion de este contrato, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL
CONSULTOR, aumentaran en la proporcion correspondiente a las modificaciones que haya sufrido |a legislacion
con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 18.- SUBCONTRATACIONES.
EL CONSULTOR no podréa ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningiin beneficio o participacion o
emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de EL CONSEJO.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de EL CONSEJO no eximira a EL
CONSULTOR de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en el Contrato.

ARTICULO 19.- RESCISION DEL CONTRATO.
EL CONSEJO se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que EL CONSULTOR diera
muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

EL CONSEJO podré rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONSULTOR fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de
administracion judicial, o si se presentase una peticion de declaracidn en quiebra, o si hiciese algin convenio con
sus acreedores o una cesién a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si fa
Supervision certificase por escrito a EL CONSEJO que en su opinién EL CONSULTOR:

» Ha abandonado los servicios contratados, o
» Ha dejado sin debida aprobacion justificada los servicios contratados o ha suspendido los mismos, no

-~ obstante habérsele requerido proseguir por escrito, 0

> No esta ejecutando los servicios contratados de acuerdo con el Contrato o esta constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision, o

> Hasubcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de EL CONSEJO si EL CONSULTOR cede
la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;
> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONSULTOR a causa de su insolvencia. " /

]
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> Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato, que
a juicio de EL CONSEJO sean violadas por EL CONSULTOR.

En tal caso, EL CONSEJO, unilateralmente y sin responsabilidad para él, podra rescindir este Contrato y procedera
a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONSULTOR ser resarcido por
dichos perijuicios.

ARTICULO 20.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de ofra accion que decida interponer EL
CONSEJO, la violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras
y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 21.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse por acuerdo mutuo entre
LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha de vigencia de cada una
se contara a partir de la fecha de aprobacion de LAS PARTES.

ARTICULO 22.- ARREGLO DE CONFLICTOS.
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o
desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 23.- DERECHO DE ARBITRAJE.

Cualquier controversia que surja en relacion con la interpretacion de este Contrato o en relacién con los derechos
u obligaciones de cualquiera de LAS PARTES, sera sometida a Arbitraje, de acuerdo al reglamento de la Corte de
Arbitraje de la Camara de Comercio y Produccion del Distrito Nacional, con sujecion a las reglas que se especifican
a continuacion.

ARTICULO 24.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de las leyes
de la Republica Dominicana.

ARTICULO 25.- IDIOMA OFICIAL.
El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 26.- TITULOS.
Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 27.- LEGISLACION APLICABLE

EL CONSULTOR realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica Dominicana.

o

ARTICULO 28.- ELECCION DE DOMICILIO. EC)’
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- Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que
figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia
o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 29.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES;
en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion de este y sus documentos anexos, prevalecera
su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invélida,
las demas no serén afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

Hecho y firmado en tres originales, uno para cada una de las partes y otro para el Notario Publico actuante. Dado
en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, hoy dia dos (2 del mes de
junio del afio Dos Mil Veinticinco (2025).
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MAXIMILIANO RABELAIS PUIG MILLER EDUARDO JOSE CASANOVA i’ATI
Porel CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO Por SYSMART S.R.L. )

CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

40 & Martinez Morilio ~.
Yo, , Gie Ram® , Abogado Notario Publico ,de/@;iel numero para el
D|str|to Nacional, miembro activo delf Colegio Dom|n|cano de Notarios Inc. Colegiatura No._|
CERTIFICO que por ante mi, comparecjeron libres y voluntariamente los sefiores MAXIMILIANO RABELAIS PUIG
MILLER y EDUARDO JOSE CASANOVA PATINO, firmantes del presente documento manifestandome los
comparecientes, bajo la fe del juramento, que estas son las firmas que ellos acostumbran a usare todos los actos
de sus vidas, publica y prlvada por f to debe darsele entera fe y credlto En Santo Domlng% ‘Distrito Nacional,
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